



ETAT FINANCIER ESTIMATIF CALVISSON - SECTEUR 6

Chemin Neuf - Dissimulation du réseau électrique

19-DIS-61

I. ETAT DES DEPENSES ESTIMATIVES

Dépenses prévisionnelles

Travaux :	6 158,52 € HT	
Ingénierie :	1 500,00 € HT	
Coordination SPS :	1 500,00 € HT	
Autre :	1 500,00 € HT	
Total des dépenses prévisionnelles :	10 658,52 € HT	12 790,22 € TTC (TVA: 20%)

II. ETAT DES AIDES POTENTIELLEMENT ATTRIBUABLES SOUS RESERVE DE DÉCISION D'ATTRIBUTION

Programme	Travaux HT subventionnés		Subvention		Participation Collectivité
Article 8 2019 [DIP1]	10 658,52 €	SMEG	30,00 %	3 197,56 €	3 197,55 €
		ENEDIS	40,00 %	4 263,41 €	
	10 658,52 €			7 460,97 €	3 197,55 €

III. ETAT ESTIMATIF DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ

La participation estimative de la collectivité aux travaux comprend l'application d'une participation aux investissements de 5 % du montant HT, suivant les délibérations du Conseil Syndical du 12 Novembre 2012 et du 17 Mars 2014.

Participation de la collectivité aux travaux :	3 197,55 €
Participation aux frais d'investissement (10 658,52 x 5%) :	532,93 €
TVA (20 %) :	0 €
Participation estimative totale de la collectivité à verser au syndicat :	3 730,48 €

IV. ESTIMATION DES VERSEMENTS DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ

Acompte N°1 de 50% :	2 000,00 €
Acompte N°2 et solde :	1 730,48 €
TOTAL	3 730,48 €

A CALVISSON, le

Pour la collectivité :
CALVISSON

le Maire, **André SAUZEDE**

A NIMES, le 05/06/2019

Pour le Président et Par délégation
Le Directeur du Pôle Technique du SMEG

Michel DARRAS